

- REGIONE PIEMONTE -
- PROVINCIA DI NOVARA -



COMUNE DI AGRATE CONTURBIA



NUOVO SPAZIO MENSA IN AMPLIAMENTO ALLA SCUOLA ELEMENTARE RADICE LOMBARDI

PROGETTAZIONE DEFINITIVA / ESECUTIVA

SCHEMA DI CONTRATTO

E

PROGETTAZIONE:

GAVINELLI ARCHITETTURA

28019 SUNO (NO) via Matteotti 7

Tel. +39 032285044

e-mail: info@gavinelliarchitettura.it

STUDIO ASSOCIATO G4

28010 AGRATE CONTURBIA (NO)

piazza Roma 1

Tel. +39 0322832372

e-mail: alece@libero.it

SCHEMA DI CONTRATTO

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI AGRATE CONTURBIA

Rep. n.

CONTRATTO DI APPALTO:

"REALIZZAZIONE DI NUOVO SPAZIO MENSA IN AMPLIAMENTO ALLA SCUOLA ELEMENTARE RADICE LOMBARDI"

L'anno il giorno del mese di alle ore nell'ufficio di segreteria del Comune di Agrate Conturbia avanti a me, Segretario comunale, senza l'assistenza di testimoni, rinunciandovi le parti d'accordo e con il mio consenso, sono comparsi personalmente i signori:

1) nato a il, residente, C.F., in rappresentanza, nella sua qualità di e, quindi, legale rappresentante del Comune di Agrate Conturbia, in nome del quale dichiara di agire, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

2) nato a il nella sua qualità di Rappresentante legale dell'impresa con sede in via iscritta alla C.C.I.A.A. di al numero dal al - P.I.

Compurenti della cui identità personale io segretario comunale sono personalmente certo;

PREMESSO

- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. del esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "Realizzazione di nuovo spazio mensa in ampliamento alla Scuola Elementare Radice Lombardi" per un importo dei lavori da appaltare di € 305.337,10 di cui € 201.236,77 oggetto dell'offerta, con € 9.368,87 per oneri per la sicurezza e € 94.731,46 per i costi della manodopera, già predeterminati dalla stazione

appaltante e non oggetto dell'offerta;

- Che con determina dell'Ufficio Tecnico n. del venivano aggiudicati i lavori di alla ditta per l'importo di €.....(.....) oltre all'IVA depurato del ribasso d'asta dello
- Che l'impresa ha presentato cauzione definitiva con le seguenti modalità: per l'importo di €(.....)
- Che l'impresa ha già presentato le seguenti dichiarazioni:
 - a) di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico;
 - b) di essersi recata sul luogo di esecuzione dei lavori;
 - c) di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto per la realizzazione dell'opera nel suo complesso dando atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'appalto che, seppur determinato attraverso prezzi unitari applicati alle singole lavorazioni, resta fisso ed invariabile;
 - d) di aver effettuato la verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia dei lavori in appalto.

Le parti di comune accordo convengono e stipulano quanto segue :

Art. 1 – Oggetto dell'appalto - La stazione appaltante concede all'APPALTATORE, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'APPALTATORE si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Art. 2 – Corrispettivo dell'appalto - Il Comune di Agrate Conturbia, rappresentato da....., affida alla ditta che accetta nella persona del sig., l'esecuzione dei lavori di "Realizzazione di nuovo spazio mensa in ampliamento alla Scuola Elementare Radice Lombardi"

Il corrispettivo dell'appalto, valutato a corpo, è fissato in netti €
(.....) oltre all'IVA;

Per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui al D.Legisl. 81/2008 e ss.mm.ii. è previsto il corrispettivo di € 9.368,87 (non soggetto a ribasso) IVA esclusa.

Art. 3 - Osservanza del Regolamento e del Capitolato Generale - L'appalto è soggetto all'osservanza di tutte le condizioni stabilite nel "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici" D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e del "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici" approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 per tutto ciò che non sia espressamente normato con il presente contratto.

Art. 4 – Termini di esecuzione e penali - Stipulato il contratto, od in attesa di perfezionamento dell'atto, l'Amministrazione a mezzo della Direzione Lavori, indicherà all'Impresa il giorno, l'ora ed il luogo in cui dovrà trovarsi per ricevere la consegna dei lavori. I lavori dovranno iniziare entro il

Dell'atto di consegna verrà redatto regolare verbale firmato in contraddittorio dall'Impresa e dalla Direzione dei Lavori.

Firmato il verbale non saranno più ammesse eccezioni di sorta riguardo alla consegna ed alla data di ultimazione.

Il periodo di tempo concesso all'Appaltatore per dare completamente ultimati i lavori oggetto dell'appalto resta fissato in giorni 214 (centottanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nella determinazione di tale durata è stato tenuto conto delle soggezioni derivanti dalla climatologia della zona in cui ricadono le opere pertanto non potranno essere considerati come motivi di proroga a tale durata i periodi di forzata inattività parziale o totale dei cantieri dovuti alle condizioni climatiche.

La penale pecuniaria di cui all'art. 22 del Capitolato Generale (D.M. 145/00) e art. 145 del Regolamento (D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207) rimane stabilita nella misura dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

L'intervento dovrà essere concluso entro il 30 dicembre 2016 (comprensivo del collaudo finale e delle redicontazione delle spese).

Art. 5 – Sospensioni – riprese o proroghe dei lavori – Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche o altre simili circostanze speciali impedissero in via temporanea il procedere dei

lavori, la Direzione dei Lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore potrà ordinare la sospensione dei lavori disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione.

Fuori dei casi previsti dal precedente comma la Direzione Lavori potrà per ragioni di pubblico interesse o necessità ordinare la sospensione dei lavori per un periodo di tempo che, in una sola volta o nel complesso se a più riprese non superi un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi e mai più di sei mesi complessivi. Nel caso la sospensione avesse durata più lunga, l'appaltatore potrà richiedere lo scioglimento del contratto senza oneri. Se l'ente appaltante si oppone allo scioglimento del contratto, l'appaltatore ha diritto al rimborso dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati dal primo e secondo comma del presente articolo, non spetterà all'appaltatore alcun compenso o indennizzo. In ogni caso la durata della sospensione non sarà calcolata nel termine fissato dal contratto per l'ultimazione dei lavori.

In relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dall'appaltatore, l'ente appaltante, previa richiesta di quest'ultimo, può concedere proroghe al termine di ultimazione dei lavori previsti in contratto senza che ciò costituisca titolo per l'appaltatore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione. In ogni caso la proroga deve essere richiesta prima della scadenza del termine di ultimazione contrattualmente fissato.

Art. 6- Oneri a carico dell'appaltatore – Sono a carico dell'Appaltatore, oltre agli obblighi e le spese indicate dal Capitolato Generale e dal Capitolato Speciale d'Appalto, l'indennità ai privati per il passaggio sopra terreni di loro proprietà, la manutenzione delle opere fino al collaudo (compreso la riparazione di tutti i danni anche se di forza maggiore) e la spesa per i cartelli indicatori dell'opera.

L'Impresa é tenuta a provvedere direttamente alla raccolta delle fotografie delle opere eseguite.

Inoltre si fa presente che sono a carico dell'Impresa:

1. l'obbligo di adottare nell'esecuzione di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità, sia civile, che penale nel caso di infortunio ricadrà pertanto sull'Appaltatore restandone sollevata l'Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione ed alla sorveglianza;

2. l'obbligo di attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto, e, se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi e nella località in cui si svolgono i lavori;
3. ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.P.C.M. 10.01.1991 n. 55 l'obbligo di effettuare la trasmissione alla Stazione Appaltante delle copie dei versamenti periodici contributivi previdenziali ed assicurativi nonché quelli dovuti agli organi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
4. le spese relative ai bolli dei documenti della Direzione e contabilità dei lavori, le spese di contratto, registrazione, bolli, copie di qualsiasi genere (senza diritto di rivalsa);
5. la redazione del Piano Operativo di Sicurezza;
6. l'esecuzione delle prove di collaudo dei manufatti;
7. la redazione dei disegni "as built" degli impianti tecnici a completamento dell'opera;
8. recinzione dei cantieri, la pulizia e la manutenzione;
9. la custodia sia diurna che notturna dei cantieri e di tutti i materiali in caso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Amministrazione Appaltante che saranno consegnate all'Appaltatore;
10. costruzione di un piccolo edificio con un sufficiente numero di regolari e decenti latrine e di locali con acqua corrente per uso degli operai addetti ai lavori. Le latrine, ove possibile, saranno provviste di fogna per il regolare scarico dei liquami nelle vicine fogne pubbliche;
11. la costruzione di un piccolo edificio da adibire a ufficio per le riunioni di cantiere;
12. l'uso anticipato delle opere senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciale compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantito dai possibili danni che potessero derivargli;
13. fornitura e manutenzione di cartelli di avviso e segnalazioni diurne e notturne degli spazi occupati, transiti interrotti, pericoli imminenti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore per la sicurezza;
14. fornitura di attrezzi, strumenti e mano d'opera per rilievi, tracciamenti, misurazioni, controlli, ecc;
15. provvedere a propria cura e spese e sotto la propria completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, dei materiali, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed

alla perfetta custodia degli stessi e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dell'Amministrazione Appaltante;

16. tutte le spese di imballo, trasporto, diritti per l'esecuzione delle prove dei campioni dei vari materiali indicati dalla D.L. da eseguirsi presso un Laboratorio Ufficiale;

17. tutte le pratiche derivanti dalla Legge 05.11.1971, n. 1086 relative alle opere in conglomerato cementizio armato;

18. tutte le spese e le opere per la formazione delle strade di accesso ai cantieri e per il mantenimento del traffico durante l'esecuzione dei lavori;

19. l'impresa è tenuta a tutti gli adempimenti derivanti dalle disposizioni vigenti o che potranno essere emanate in materia di prevenzione contro le associazioni mafiose;

20. l'impresa è responsabile, verso la stazione appaltante, dell'osservanza delle norme da parte degli eventuali subappaltatori e nei confronti dei rispettivi dipendenti loro. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla suddetta responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

Non sono in ogni caso considerati subappaltati le commesse date dall'impresa ad altre imprese:

a) per fornitura di materiali; b) per la fornitura, anche in opera, di manufatti ed impianti che si eseguono a mezzo di ditte specializzate;

21. la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi e comunque tutte le opere provvisorie occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati;

22. le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature per l'esecuzione dei lavori ed il funzionamento del cantiere, incluse le spese di utenza dei suddetti servizi;

23. la riparazione dei danni di qualsiasi genere (esclusi quelli di forza maggiore) nei limiti considerati dall'art. 165 del "Regolamento" che si verifichino negli scavi, nei rinterri, alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisorie;

24. il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone, restando liberi e indenni l'Amministrazione appaltante ed il suo personale;

25. la conservazione e consegna all'Amministrazione appaltante degli oggetti di valore intrinseco archeologico e storico, che eventualmente si rinvenissero durante la esecuzione dei lavori, che

spetteranno di diritto allo Stato;

26. l'assunzione, per tutta la durata dei lavori, di un direttore di cantiere nella persona di un tecnico professionalmente abilitato di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire;

27. la comunicazione del nominativo ed il domicilio di tale tecnico, prima dell'inizio dell'opera, all'Appaltante che potrà richiedere in qualunque momento la sostituzione senza che ciò possa costituire titolo per avanzare richieste di compensi;

28. infine l'Impresa non potrà salvo esplicita autorizzazione scritta della Direzione dei Lavori, fare o autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dell'appalto. L'Impresa dichiara infine espressamente che di tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati ha tenuto conto nello stabilire i prezzi dei lavori.

Art. 7 – Danni – assicurazioni - I danni dipendenti da cause di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'art. 20 del Capitolato Generale (D.M. 145/00) e art. 166 del Regolamento (D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207), avvertendo che la denuncia del danno deve sempre essere fatta per iscritto dall'Impresa entro dieci giorni dall'avvenuto danno; resta comunque escluso qualsiasi indennizzo per perdite o danneggiamento di materiali non ancora posti in opera o di opere non ancora completamente ultimate.

Le cauzioni provvisoria e definitiva saranno quantificate e versate secondo le modalità di legge come meglio specificato sul bando di gara.

L'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è stabilita nel bando di gara. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori (art. 125 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e art. 129 D.Lgs. 163/06). Tale polizza decorre dalla data di consegna e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L'appaltatore trasmette alla stazione appaltante copia della polizza almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

Art. 8 – Contabilizzazione dei lavori – L'elenco dei prezzi unitari in base ai quali, dedotto il ribasso

contrattuale, saranno pagati i lavori appaltati, riguarda le opere compiute.

1. Il prezzo a corpo indicato nel Capitolato Speciale comprende e compensa tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d'opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni oggettuali e contrattuali, dalle indicazioni della Direzione Lavori e da quanto altro, eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del Capitolato Speciale. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le opere indicate in base ai disegni di progetto ed alle prescrizioni già citate senza introdurre alcuna variazione che non sia ufficialmente autorizzata.

2. Valutazione di eventuali lavorazioni a misura.

Qualora, nell'ambito dei lavori oggetto del Capitolato Speciale, si rendesse necessaria la realizzazione di opere aggiuntive da valutare a misura, queste dovranno essere computate secondo i criteri riportati di seguito. Tutti i prezzi dei lavori valutati a misura sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il trasporto, la movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali includendo, inoltre, le spese per i macchinari di qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte, l'allestimento dei cantieri, le spese generali, l'utile dell'Appaltatore e quanto altro necessario per la completa esecuzione dell'opera in oggetto. Viene quindi fissato che tutte le opere incluse nei lavori a misura si intenderanno eseguite con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano d'opera necessari alla loro completa corrispondenza con le prescrizioni progettuali e contrattuali, con le indicazioni della Direzione Lavori, con le norme vigenti e con quanto previsto dal Capitolato Speciale senza altri oneri aggiuntivi, da parte dell'Appaltante, di qualunque tipo. Saranno invece valutati in economia tutti i lavori che, per natura, dimensione, difficoltà esecutiva od urgenza, non saranno suscettibili di misurazione. Il prezzo stabilito per i vari materiali e categorie di lavoro farà riferimento ad "Elenco prezzi della Regione Piemonte". Tali prezzi, saranno valutati al netto del ribasso d'asta.

Art. 9 – Liquidazione dei corrispettivi - L'Appaltatore avrà diritto al pagamento con acconti in corso d'opera al raggiungimento, al netto da ritenute contrattuali e del ribasso d'asta, del 20%, 40%, 60% e 80% dell'importo complessivo dei lavori.

Il pagamento dell'ultima rata, comprensiva delle ritenute contrattuali e del deposito cauzionale o della restituzione delle fidejussione, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato a lavori ultimati.

Il pagamento della rata di saldo deve essere effettuato non oltre i 90 giorni dall'emissione del

certificato di collaudo. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 del codice civile.

Art. 10 – Controlli – La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute. Ove l'appaltatore non si prestasse a eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti.

Art. 11 - Specifiche modalità e termini del certificato di regolare esecuzione - conto finale - L'Appaltatore garantisce che i lavori da lui eseguiti, alla data di ultimazione dei lavori stessi, hanno le caratteristiche richieste dal contratto, corrispondono alle migliori regole dell'arte e non sono affette da difetti che diminuiscono o annullano il loro valore o l'idoneità all'uso previsto dal contratto.

L'Appaltatore è garante delle opere e forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico tutte le sostituzioni e i ripristini che si renderanno necessari.

Se l'Appaltatore non elimina i difetti nel termine fissato dalla Stazione appaltante, questa provvederà direttamente a spese dell'Appaltatore.

Se un difetto che danneggia in modo rilevante l'utilizzabilità delle opere è dovuto a dolo o negligenza grave dell'Appaltatore o del suo personale ausiliario, ovvero ad infrazione delle migliori regole dell'arte, l'Appaltatore è tenuto, oltre all'eliminazione del difetto, anche al risarcimento dei danni conseguenti alla Stazione appaltante.

Il certificato di collaudo sarà redatto entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Tale certificato ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione.

Il conto finale verrà compilato entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante da apposito verbale; sulla base del conto finale si darà luogo al pagamento dell'ultima rata d'acconto, quale che sia il suo ammontare.

Art.12 – Modalità di soluzione delle controversie – Qualunque controversia dovesse insorgere sulla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Contratto fra le parti firmatarie, dovrà essere deferita al giudizio di un Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 242 e 243 del D.Lgs. 163/06. Comunque l'insorgere di controversie per qualunque motivo non dà diritto all'Impresa di sospendere o rallentare i lavori, né la esime dall'obbligo di osservare tutte le disposizioni contrattuali e gli ordini della Direzione Lavori.

Art.13 - Programma di esecuzione dei lavori – L'Appaltatore sarà libero di eseguire i lavori secondo l'ordine che riterrà più opportuno, salvo alla Direzione dei Lavori la facoltà di intervenire mediante appositi ordini di servizio e di fissare speciali e determinati termini di esecuzione o di priorità, quando a suo insindacabile giudizio lo ritenga necessario.

Entro 5 giorni dalla data di consegna l'Appaltatore dovrà, quindi presentare alla Direzione Lavori un programma di sviluppo esecutivo dei lavori al quale attenersi durante tutto lo svolgimento dell'opera.

In presenza di particolari esigenze l'Appaltante si riserva, comunque, la facoltà di apportare modifiche al programma predisposto dall'Appaltatore. In tal caso, qualora la modifica così disposta comporti un maggior onere per l'Appaltatore, questi avrà diritto ad un equo compenso.

Art.14 – Documenti che fanno parte del contratto di appalto – Sono allegati al Contratto di Appalto e pertanto ne fanno parte integrante e sostanziale:

1. il Capitolato Speciale d'Appalto;
2. l'elenco prezzi unitari;
3. computo metrico estimativo e quadro economico;
4. relazione illustrativa con documentazione fotografica;
5. le tavole di progetto;

fanno altresì parte integrante e sostanziale del Contratto di Appalto, per quanto non vengano ad esso allegati:

6. cronoprogramma;
7. il Capitolato Generale di Appalto dei Lavori Pubblici D.M. 145 del 19.04.2000;
8. il Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

Per tutto quanto non previsto nel Capitolato Speciale e nel Capitolato Generale si farà riferimento a tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti alla data del contratto, anche se non espressamente richiamate nel Capitolato Speciale e nel Capitolato Generale, sopra menzionato, nonché tutte le leggi, regolamenti e disposizioni che fossero emanati durante l'esecuzione dei lavori.

Art.15 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale -Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico

dell'appaltatore.

Sono altresì a suo carico tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, al giorno della consegna a quello di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art.40 del D.P.R. 26.04.198 n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto alle aliquote di legge è a carico della stazione appaltante. _____

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

PER IL COMUNE

L'IMPRESA APPALTATRICE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE